TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 3ª REGIÃO

ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS - PROJETO DE LINHA DE VIDA - GALPÃO DA PRESIDENTE WILSON

	Item 1	**Anteprojeto**						
	Código SINAPI	**Cargo**	**Unid.**	**Quant.**	**Custo Unitário**	**Custo Total (R$)**	**Fator K**	**Preço (R$)**
1.1	40937	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	Mês	0,45	11.382,45	5.122,10	2,3978	12.281,77
1.2	40931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	Mês	0,45	3.766,66	1.695,00	2,3978	4.064,26
		Total do Item 1:						**16.346,04**
	Item 2	**Projeto Básico**						
	Código SINAPI	**Cargo**	**Unid.**	**Quant.**	**Custo Unitário**	**Custo Total (R$)**	**Fator K**	**Preço (R$)**
2.1	40937	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	Mês	0,60	11.382,45	6.829,47	2,3978	16.375,70
2.2	40931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	Mês	0,60	3.766,66	2.260,00	2,3978	5.419,02
2.3	40946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	Mês	0,40	4.484,76	1.793,90	2,3978	4.301,42
		Total do Item 2:						**26.096,13**
	Item 3	**Projeto Executivo**						
	Código SINAPI	**Cargo**	**Unid.**	**Quant.**	**Custo Unitário**	**Custo Total (R$)**	**Fator K**	**Preço (R$)**
3.1	40937	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	Mês	0,55	11.382,45	6.260,35	2,3978	15.011,06
3.2	40931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	Mês	0,55	3.766,66	2.071,66	2,3978	4.967,43
3.3	40946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	Mês	0,40	4.484,76	1.793,90	2,3978	4.301,42
		Total do Item 3:						**24.279,91**
	Item 4	**Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)**						
	Código SINAPI	**Cargo**	**Unid.**	**Quant.**	**Custo Unitário**	**Custo Total (R$)**	**TRDE**	**Preço (R$)**
4.1	Mercado	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	unid.	1,00	233,94	233,94	1,2557	293,76
4.2	Mercado	Locação de escada 9m de altura	Mês	1,00	522,67	522,67	1,2557	656,32
		Total do Item 4:						**950,08**
	Item 5	**Serviços de Apoio Técnico**						
Item	**Código SINAPI**	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Custo Unitário**	**Custo Total (R$)**	**TRDE**	**Preço (R$)**
5.1	Mercado	Plotagem Prancha A0 - Sulfite PB	unid.	24,00	11,63	279,12	1,2557	350,49
		Total do Item 5:						**350,49**
		TOTAL DO ORÇAMENTO (R$):						68.022,64

Observações:
Base SINAPI referência Maio/2022

Responsável Técnico: Frederico Assis Bastos
CREA-SP nº 5061074962