CONSULTA ATA DE PREGÃO

90029 .272022 .13755 .4563 .3327105334

PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00027/2022 - **Licitação revogada**

Às 13:00 horas do dia 16 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 6043 de 17/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0001443-51.2022.4, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00027/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêncio
Descrição Complementar: Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Estimado: R$ 151.445,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MINERVA ENGENHARIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 43.390,0000 **e com valor negociado a** R$ 43.389,9800 .

Histórico

Item: 1 - Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêncio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.147.368/0001-61	MINERVA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 123.070,0000	R$ 123.070,0000	16/12/2022 12:47:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. **Porte da empresa:** ME/EPP						
45.248.943/0001-76	BECKER´S ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 148.651,3600	R$ 148.651,3600	16/12/2022 10:27:19
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. **Porte da empresa:** ME/EPP						
60.863.966/0001-84	OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 149.938,0000	R$ 149.938,0000	15/12/2022 13:47:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.474.803/0001-39	W. LUCENA - CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.164,9900	R$ 151.164,9900	15/12/2022 12:50:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio **Porte da empresa:** ME/EPP						

34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.431,6600	R$ 151.431,6600	16/12/2022 10:13:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Porte da empresa: ME/EPP

22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	14/12/2022 12:37:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêncio - Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio -
Porte da empresa: ME/EPP

34.593.188/0001-40	GIOVANA DIAS DE CAMPOS PROJETOS	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	15/12/2022 14:14:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao CBMESP.
Porte da empresa: ME/EPP

24.756.049/0001-37	R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	15/12/2022 19:57:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO LEGAL, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO PRESIDENTE WILSON, BEM COMO SUA TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Porte da empresa: ME/EPP

22.401.371/0001-18	ACX ENGENHARIA LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	16/12/2022 09:51:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Porte da empresa: ME/EPP

26.490.638/0001-41	CITPLAN ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	16/12/2022 10:09:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio
Porte da empresa: ME/EPP

26.049.461/0001-42	CBGM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	16/12/2022 10:41:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratação de empresa para elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Porte da empresa: ME/EPP

12.443.265/0001-43	VSA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	16/12/2022 11:07:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Porte da empresa: ME/EPP

11.749.350/0001-71	ANASTACIO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	16/12/2022 11:15:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO LEGAL, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO PRESIDENTE WILSON, BEM COMO SUA TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Porte da empresa: ME/EPP

04.459.876/0001-51	SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	16/12/2022 11:42:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO LEGAL, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO PRESIDENTE WILSON, BEM COMO SUA TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Porte da empresa: ME/EPP

22.868.435/0001-95	MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 151.445,0000	R$ 151.445,0000	16/12/2022 12:11:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de segurança contra incêndio do Anexo Administrativo Presidente Wilson, bem como sua tramitação e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 151.445,0000	26.049.461/0001-42	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	12.443.265/0001-43	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	04.459.876/0001-51	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	34.593.188/0001-40	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	22.401.371/0001-18	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	22.025.889/0001-02	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.445,0000	26.490.638/0001-41	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.431,6600	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 151.164,9900	04.474.803/0001-39	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 149.938,0000	60.863.966/0001-84	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 148.651,3600	45.248.943/0001-76	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 123.070,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:00:00:487
R$ 145.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:00:44:020
R$ 122.900,0000	45.248.943/0001-76	16/12/2022 13:02:11:047
R$ 121.183,0700	26.490.638/0001-41	16/12/2022 13:02:45:560
R$ 120.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:02:59:653
R$ 115.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:03:09:023
R$ 114.900,0000	45.248.943/0001-76	16/12/2022 13:03:35:997
R$ 114.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:03:42:043
R$ 114.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:03:44:530
R$ 113.900,0000	45.248.943/0001-76	16/12/2022 13:03:53:297
R$ 110.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:03:57:863
R$ 109.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:04:13:543
R$ 105.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:04:17:733
R$ 107.200,0000	45.248.943/0001-76	16/12/2022 13:04:47:423
R$ 104.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:05:08:720
R$ 104.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:05:12:457
R$ 102.193,5600	26.490.638/0001-41	16/12/2022 13:05:27:583
R$ 102.093,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:05:41:890
R$ 101.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:06:08:937
R$ 100.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:06:12:827
R$ 99.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:06:19:847
R$ 99.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:06:29:890
R$ 98.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:06:37:583
R$ 100.000,0000	04.474.803/0001-39	16/12/2022 13:06:43:497
R$ 98.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:06:47:523
R$ 97.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:06:56:143
R$ 97.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:07:00:170
R$ 96.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:07:07:753
R$ 96.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:07:18:067
R$ 95.000,0000	45.248.943/0001-76	16/12/2022 13:07:20:163
R$ 95.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:07:23:247
R$ 94.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:07:26:853
R$ 94.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:07:30:633
R$ 93.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:07:36:290
R$ 93.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:07:37:803

R$ 92.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:07:44:057
R$ 92.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:08:23:483
R$ 92.700,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:08:30:287
R$ 92.600,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:09:07:470
R$ 92.500,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:09:12:980
R$ 149.800,0000	26.049.461/0001-42	16/12/2022 13:09:17:807
R$ 92.400,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:09:20:277
R$ 92.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:09:20:737
R$ 91.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:09:25:377
R$ 91.800,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:09:34:153
R$ 92.000,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:09:36:333
R$ 91.700,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:09:36:473
R$ 91.500,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:09:41:267
R$ 91.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:09:46:500
R$ 90.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:09:54:030
R$ 90.700,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:09:58:997
R$ 90.600,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:10:03:747
R$ 90.500,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:10:08:413
R$ 90.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:10:08:537
R$ 89.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:10:14:757
R$ 89.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:10:18:293
R$ 90.000,0000	04.474.803/0001-39	16/12/2022 13:10:20:407
R$ 89.700,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:10:23:620
R$ 89.600,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:10:28:407
R$ 107.130,0000	12.443.265/0001-43	16/12/2022 13:10:40:723
R$ 89.400,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:10:48:290
R$ 89.300,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:10:52:443
R$ 89.200,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:10:55:893
R$ 89.100,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:11:01:053
R$ 88.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:11:11:437
R$ 88.800,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:11:16:543
R$ 88.500,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:11:18:980
R$ 88.400,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:11:24:650
R$ 88.200,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:11:37:850
R$ 88.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:11:41:417
R$ 87.900,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:11:45:673
R$ 87.800,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:11:52:033
R$ 87.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:11:55:627
R$ 87.400,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:12:02:173
R$ 87.200,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:12:08:110
R$ 87.100,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:12:13:133
R$ 87.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:12:16:203
R$ 86.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:12:20:873
R$ 135.000,0000	60.863.966/0001-84	16/12/2022 13:12:25:417
R$ 86.800,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:12:25:457
R$ 86.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:12:26:157
R$ 85.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:12:31:907
R$ 85.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:12:37:840
R$ 85.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:12:40:213
R$ 85.400,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:12:43:063
R$ 84.900,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:12:46:033
R$ 84.800,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:12:49:770
R$ 84.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:12:51:307
R$ 83.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:12:56:193
R$ 83.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:12:56:817
R$ 83.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:13:00:707
R$ 82.900,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:13:04:973
R$ 82.700,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:13:09:927

R$ 82.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:13:10:167
R$ 81.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:13:15:697
R$ 81.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:13:16:080
R$ 81.700,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:13:23:390
R$ 81.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:13:34:603
R$ 81.400,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:13:39:887
R$ 81.300,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:13:46:143
R$ 81.200,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:13:50:013
R$ 81.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:14:07:300
R$ 80.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:14:11:320
R$ 80.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:14:15:753
R$ 79.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:14:21:297
R$ 79.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:14:25:297
R$ 79.400,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:14:30:073
R$ 79.300,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:14:31:910
R$ 79.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:14:39:763
R$ 78.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:14:44:273
R$ 78.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:14:44:690
R$ 78.900,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:14:45:750
R$ 77.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:14:49:423
R$ 77.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:14:52:730
R$ 77.700,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:14:57:950
R$ 77.600,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:15:03:443
R$ 77.400,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:15:07:603
R$ 77.500,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:15:07:870
R$ 77.300,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:15:11:277
R$ 77.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:15:16:747
R$ 76.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:15:21:540
R$ 76.800,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:15:24:993
R$ 76.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:15:30:277
R$ 76.600,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:15:30:667
R$ 76.400,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:15:34:280
R$ 76.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:15:42:577
R$ 75.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:15:46:463
R$ 75.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:15:48:957
R$ 74.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:16:12:533
R$ 74.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:16:25:467
R$ 75.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:16:27:077
R$ 75.730,0000	34.834.293/0001-24	16/12/2022 13:16:28:240
R$ 73.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:16:34:430
R$ 73.700,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:16:42:710
R$ 73.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:16:48:500
R$ 72.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:16:57:610
R$ 72.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:17:02:510
R$ 72.500,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:17:05:610
R$ 72.400,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:17:12:897
R$ 72.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:17:18:523
R$ 71.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:17:25:200
R$ 71.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:17:37:180
R$ 71.700,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:17:43:163
R$ 71.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:17:50:567
R$ 71.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:17:50:733
R$ 70.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:17:58:290
R$ 70.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:18:03:310
R$ 69.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:18:10:377
R$ 69.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:18:17:883
R$ 68.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:18:27:170
R$ 68.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:18:33:747

R$ 67.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:18:46:773
R$ 67.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:18:54:943
R$ 66.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:19:04:850
R$ 66.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:19:10:710
R$ 65.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:19:18:540
R$ 65.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:19:25:313
R$ 65.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:19:28:863
R$ 64.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:19:40:223
R$ 64.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:19:49:530
R$ 64.700,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:19:49:780
R$ 63.900,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:19:59:710
R$ 63.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:20:00:633
R$ 63.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:20:07:013
R$ 62.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:20:17:293
R$ 135.000,0000	04.459.876/0001-51	16/12/2022 13:20:21:550
R$ 62.700,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:20:29:963
R$ 62.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:20:30:250
R$ 60.000,0000	22.868.435/0001-95	16/12/2022 13:20:46:753
R$ 75.700,0000	22.401.371/0001-18	16/12/2022 13:20:50:250
R$ 59.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:20:53:837
R$ 58.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:21:04:210
R$ 58.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:21:12:160
R$ 57.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:21:32:080
R$ 57.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:21:40:853
R$ 56.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:22:12:553
R$ 56.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:22:21:893
R$ 55.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:22:40:930
R$ 55.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:22:57:233
R$ 54.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:23:03:577
R$ 54.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:23:14:453
R$ 62.999,0000	26.049.461/0001-42	16/12/2022 13:23:44:457
R$ 53.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:23:48:347
R$ 49.999,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:24:06:040
R$ 49.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:24:15:317
R$ 49.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:24:25:357
R$ 48.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:24:38:713
R$ 47.999,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:25:17:890
R$ 47.800,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:25:32:873
R$ 45.000,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:25:50:890
R$ 44.900,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:26:14:140
R$ 59.999,9900	22.401.371/0001-18	16/12/2022 13:27:00:333
R$ 89.000,0000	34.593.188/0001-40	16/12/2022 13:28:09:943
R$ 44.800,0000	24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:28:16:503
R$ 44.700,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:29:31:150
R$ 44.600,0000	24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:30:26:650
R$ 44.690,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:30:50:847
R$ 44.500,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:32:25:420
R$ 44.400,0000	24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:32:54:617
R$ 44.300,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:33:10:590
R$ 44.390,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:33:37:933
R$ 44.200,0000	24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:34:40:870
R$ 44.000,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:34:52:387
R$ 43.500,0000	24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:36:09:270
R$ 43.400,0000	11.749.350/0001-71	16/12/2022 13:36:17:517
R$ 43.000,0000	24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:36:48:280
R$ 43.390,0000	35.147.368/0001-61	16/12/2022 13:38:34:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/12/2022 13:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento	16/12/2022 13:40:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/12/2022 13:40:35	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/12/2022 13:58:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/12/2022 14:36:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/12/2022 15:13:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/12/2022 15:14:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/12/2022 16:12:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/12/2022 16:46:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/12/2022 17:03:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 18:34:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37.
Recusa de proposta	26/12/2022 10:50:46	Recusa da proposta. Fornecedor: R ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, pelo melhor lance de R$ 43.000,0000. Motivo: Não comprovou o tem 3.2.1/3.2.1.1 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/12/2022 11:03:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MINERVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.147.368/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/12/2022 11:15:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MINERVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.147.368/0001-61.
Aceite de proposta	28/12/2022 10:58:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MINERVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.147.368/0001-61, pelo melhor lance de R$ 43.390,0000.
Negociação de valor	28/12/2022 11:01:36	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MINERVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.147.368/0001-61, pelo melhor lance de R$ 43.390,0000 e com valor negociado a R$ 43.389,9800. Motivo: Preço negociado para 43.389,98
Habilitação de fornecedor	28/12/2022 11:45:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MINERVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 35.147.368/0001-61
Registro de intenção de recurso	28/12/2022 11:49:28	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA CNPJ/CPF: 24756049000137. Motivo: NÃO ACEITE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO MESMO COM PARECER FAVORÁVEL DOS CONSELHOS ESTATUAIS E FEDERAIS DE ARQUITETURA
Aceite de intenção de recurso	28/12/2022 12:15:20	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: R ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24756049000137. Motivo: Aceito.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.756.049/0001-37	28/12/2022 11:49	28/12/2022 12:15	Aceito

Motivo Intenção:NÃO ACEITE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO MESMO COM PARECER FAVORÁVEL DOS CONSELHOS ESTATUAIS E FEDERAIS DE ARQUITETURA

Motivo Aceite ou Recusa: Aceito.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	16/12/2022 13:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/12/2022 13:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	16/12/2022 13:40:35	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/12/2022 13:42:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/12/2022 13:45:40	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	16/12/2022 13:46:48	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Parabéns à empresa. Solicito uma contraproposta com vista à redução do seu preço, o que poderá ser informado neste canal.
24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:48:13	boa tarde sr pregoeiro, esse valor é o mínimo haja visto está bem abaixo do valor de referencia
Pregoeiro	16/12/2022 13:53:56	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Solicito, então, o envio da proposta comercial, conforme modelo constante do Anexo C, adequada ao lance ofertado, acompanhada da composição dos encargos sociais, planilha de composição de preços - proposta e composição do BDI, conforme modelo dos anexos V e VII do Termo de Referência (Anexo A do Edital), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar
Pregoeiro	16/12/2022 13:54:15	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - da solicitação do pregoeiro.
24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:55:03	perfeito, já estamos providenciando.
Pregoeiro	16/12/2022 13:57:01	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Dessa forma, a empresa tem até segunda-feira, 19/12, ás 23h59 para anexar a proposta.
Sistema	16/12/2022 13:58:23	Senhor fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
24.756.049/0001-37	16/12/2022 13:58:31	solicito a abertura de convocação para anexar novos docs
Sistema	16/12/2022 14:36:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	16/12/2022 14:53:12	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Aguarde, por gentileza, enquanto realizamos uma avaliação inicial
Pregoeiro	16/12/2022 17:34:41	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - A proposta foi enviada para análise da área técnica.
Pregoeiro	16/12/2022 17:36:12	Em função da análise da proposta da empresa R+ENGENHARIA, vamos suspender esta sessão até segunda-feira, 19/12, às 15h00. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	19/12/2022 15:01:31	Boa tarde a todos. Reabrimos a sessão neste momento.
Pregoeiro	19/12/2022 15:13:18	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Solicito o reenvio da proposta comercial com a inclusão do item 6.1, conforme modelo do Anexo C. Para isso a empresa terá o prazo de 24 horas, até o dia 20/12, às 23h59min. Observo que essa solicitação tem caráter de diligência, nos termos do subitem 8.2.1 do Edital e de acordo com o Acórdão nº 1211/2021 - Plenário e Acórdão nº 1487/2019 do TCU.
Sistema	19/12/2022 15:13:44	Senhor fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	19/12/2022 15:14:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.
24.756.049/0001-37	19/12/2022 15:14:47	boa tarde, enviado.
Pregoeiro	19/12/2022 15:23:55	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Aguarde, por gentileza, enquanto avaliamos.
Pregoeiro	19/12/2022 18:21:41	Em função do horário, vamos suspender esta sessão até amanhã, às 15h30. Boa noite a todos.
Pregoeiro	20/12/2022 15:46:18	Por dificuldades técnicas, reabrimos o pregão nesse momento.
Pregoeiro	20/12/2022 16:02:13	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - A equipe responsável pela habilitação analisou os documentos e concluiu pela necessidade de documentos complementares que, de acordo com o item 3.2.1/3.2.1.1 do Edital comprovem a ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
Pregoeiro	20/12/2022 16:04:13	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Para isso a empresa terá o prazo de 24 horas, até às 23h59min do dia 21/12. Observo que essa solicitação tem caráter de diligência, nos termos do subitem 8.2.1 do Edital e de acordo com o Acórdão nº 1211/2021 - Plenário e Acórdão nº 1487/2019 do TCU.
Pregoeiro	20/12/2022 16:04:56	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - O sistema permanecerá aberto para que a empresa possa postar sua resposta.
24.756.049/0001-37	20/12/2022 16:04:57	boa tarde, toda a aptidão técnica foi comprovada inclusive com documentos complementares
Pregoeiro	20/12/2022 16:06:38	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Irei convocar o anexo. A empresa deve postar a resposta que será analisada pela equipe.
24.756.049/0001-37	20/12/2022 16:07:26	a especialização solicitada, a nosso ver, só restringe a participação de uma entidade de classe notadamente qualificada e comprovada para o serviço

24.756.049/0001-37	20/12/2022 16:07:57	pois só foi requerido para a arquitetura tal comprovação
24.756.049/0001-37	20/12/2022 16:09:16	conforme Art. 30 da Lei 8666/93
Sistema	20/12/2022 16:12:13	Senhor fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	20/12/2022 16:46:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	20/12/2022 18:46:02	Em função do horário, vamos suspender esta sessão até amanhã, 21;12, às 13h30. Boa noite a todos.
Pregoeiro	21/12/2022 15:49:30	Por gentileza, aguardem.
Pregoeiro	21/12/2022 16:58:37	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - A Equipe técnica analisou a resposta à diligência e concluiu que os documentos anexados não comprovam o item 3.2.1 / 3.2.1.1 do Edital: "Atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de Direito Público ou Privado, que comprove(m) a prestação de serviço de elaboração de projetos de sistemas de segurança contra incêndio, devidamente registrado(s) no
Pregoeiro	21/12/2022 16:59:17	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) CAT - Certidão(ões) de Acervo Técnico e/ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, em nome do RESPONSÁVEL TÉCNICO, que se responsabilizará pelos trabalhos, pertencente ao quadro permanente da empresa, COM ATRIBUIÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL ou ENGENHARIA ELÉTRICA ou ENGENHARIA INDUSTRIAL (ELÉTRICA/ELETRÔNICA) ou
Pregoeiro	21/12/2022 16:59:45	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - ENGENHARIA MECÂNICA ou ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO ou ARQUITETURA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
Pregoeiro	21/12/2022 17:00:21	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Para a execução das atividades de elaboração de Medidas de proteção contra incêndios e catástrofes e Projeto de proteção contra incêndios será necessário, ao profissional arquiteto, a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.
24.756.049/0001-37	21/12/2022 17:00:30	boa tarde sr pregoeiro, não entendemos assim. e desde já declaramos a vontade de interpor recurso
24.756.049/0001-37	21/12/2022 17:01:55	pela manifestação do CAU solicitada por vossa senhoria, atesta que não é obrigatorio a pos graduacao em engenharia de segurca do trabalho. sendo assim que o arquiteto GENERALISTA pode executar todo o serviço contratado
Pregoeiro	21/12/2022 17:02:15	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Para isso a empresa terá 24 horas, até amanhã, dia 22/12, às 23h59min. Por fim, observo que essa solicitação tem caráter de diligência, nos termos do subitem 8.2.1 do Edital e de acordo com o Acórdão nº 1211/2021 - Plenário e Acórdão nº 1487/2019 do TCU.
24.756.049/0001-37	21/12/2022 17:02:34	que tal pós graduação é apenas um especialização complementar
Sistema	21/12/2022 17:03:52	Senhor fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	21/12/2022 17:04:35	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - O sistema permanecerá aberto.
24.756.049/0001-37	21/12/2022 17:06:02	o entendimento do pregoeiro está ferindo o artigo 30 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993
Pregoeiro	21/12/2022 17:09:00	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - A empresa poderá argumentar em fase de recurso. Por ora, solicito a resposta a esta diligência.
Pregoeiro	21/12/2022 17:10:23	Vamos suspender esta sessão até sexta-feira, 23/12, às 14h00. Boa tarde.
Sistema	22/12/2022 18:34:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.756.049/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	23/12/2022 14:08:13	Boa tarde a todos. Reabrimos a sessão neste momento.
Pregoeiro	23/12/2022 14:37:01	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - O anexo foi enviado para análise da comissão competente.
Pregoeiro	23/12/2022 17:52:12	Vamos suspender esta sessão até segunda-feira, 26/12, às 10h30. Boa noite e Feliz Natal a todos.
Pregoeiro	26/12/2022 10:34:18	Bom dia a todos. Reabrimos a sessão neste momento.
Pregoeiro	26/12/2022 10:48:53	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Informo que a equipe técnica avaliou o anexo enviado como resposta à 2a diligência e concluiu que não ficou comprovado atendimento ao item 3.2.1/3.2.1.1 do Edital, a saber, comprovar a ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. Dessa forma, a proposta será recusada.
Pregoeiro	26/12/2022 10:52:18	Para MINERVA ENGENHARIA LTDA - Solicito uma contraproposta da empresa com vista à redução do seu preço, o que poderá ser informado neste canal.
35.147.368/0001-61	26/12/2022 10:54:13	Bom dia, sr. pregoeiro.

35.147.368/0001-61	26/12/2022 10:54:58	A fase de lances foi muito acirrada. Estamos com nossa menor proposta.
Pregoeiro	26/12/2022 10:58:23	Para MINERVA ENGENHARIA LTDA - Solicito, então, o envio da proposta comercial, conforme modelo constante do Anexo C, adequada ao lance ofertado, acompanhada da composição dos encargos sociais, planilha de composição de preços - proposta e composição do BDI, conforme modelo dos anexos V e VII do Termo de Referência (Anexo A do Edital), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar
Pregoeiro	26/12/2022 10:58:36	Para MINERVA ENGENHARIA LTDA - da solicitação do pregoeiro.
Pregoeiro	26/12/2022 10:59:38	Para MINERVA ENGENHARIA LTDA - Solicito que seja feito exatamente conforme os modelos para agilizarmos os procedimentos.
Pregoeiro	26/12/2022 11:02:59	Para R + ARQUITETURA E PROJETOS LTDA - Informo que o parecer da equipe técnica poderá ser consultado no endereço: https://web.trf3.jus.br/contas/licitacoes, no arquivo "Manifestação RTAL9387110.pdf".
Sistema	26/12/2022 11:03:18	Senhor fornecedor MINERVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.147.368/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	26/12/2022 11:15:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MINERVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.147.368/0001-61, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/12/2022 12:51:50	Para MINERVA ENGENHARIA LTDA - Observo que o valor da proposta comercial foi ajustado para 43.389,98. Informo que o valor foi aceito.
Pregoeiro	26/12/2022 17:30:18	Para MINERVA ENGENHARIA LTDA - A proposta foi aceita. OS documentos de habilitação foram enviados a equipe responsável.
Pregoeiro	26/12/2022 17:32:44	Em função da análise dos documentos da empresa MINERVA ENGENHARIA LTDA, vamos suspender esta sessão até amanhã, 27/12, às 11h00. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	27/12/2022 12:03:43	Boa dia todos. Por problemas técnicos reabrimos a sessão neste momento.
Pregoeiro	27/12/2022 12:11:49	Aguardem um momento, por favor.
Pregoeiro	27/12/2022 12:21:08	Para MINERVA ENGENHARIA LTDA - Para não haver qualquer prejuízo a algum licitante, vamos remarcar esta sessão para manhã, 28/12, às 10h00. Bom dia a todos.
Pregoeiro	27/12/2022 12:21:24	Para não haver qualquer prejuízo a algum licitante, vamos remarcar esta sessão para manhã, 28/12, às 10h00. Bom dia a todos.
Pregoeiro	28/12/2022 10:01:00	Bom dia a todos. Reabrimos a sessão neste momento.
Pregoeiro	28/12/2022 10:22:21	Aguardem, por gentileza.
Pregoeiro	28/12/2022 10:57:58	Para MINERVA ENGENHARIA LTDA - A empresa foi habilitada.
35.147.368/0001-61	28/12/2022 11:04:57	Bom dia, Sra. Pregoeira. Cientes, obrigado!
Sistema	28/12/2022 11:45:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	28/12/2022 11:46:10	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/12/2022 às 12:10:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/12/2022 12:51:15	
Abertura da sessão pública	16/12/2022 13:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	16/12/2022 13:42:56	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	19/12/2022 18:22:05	Previsão de reabertura: 20/12/2022 15:30:00; Análise de proposta
Reativação	20/12/2022 15:42:17	
Suspensão administrativa	20/12/2022 18:46:37	Previsão de reabertura: 21/12/2022 13:30:00; Análise de documentação
Reativação	21/12/2022 13:32:49	
Suspensão administrativa	23/12/2022 17:54:02	Previsão de reabertura: 26/12/2022 10:30:00; Análise de proposta
Reativação	26/12/2022 10:33:34	

Suspensão administrativa	26/12/2022 17:35:45	Previsão de reabertura: 27/12/2022 11:00:00; Análise de docs de habilitação
Reativação	27/12/2022 12:02:24	
Suspensão administrativa	27/12/2022 13:04:05	Previsão de reabertura: 28/12/2022 10:00:00; Análise de proposta e documentação de habilitação
Reativação	28/12/2022 10:00:15	
Abertura do prazo	28/12/2022 11:45:45	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/12/2022 11:46:10	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/12/2022 às 12:10:00.

Data limite para registro de recurso: 02/01/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 05/01/2023.
Data limite para registro de decisão: 12/01/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:36 horas do dia 28 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

CELSO AUGUSTO ROSSETE
Equipe de Apoio

DANIELE FURUSHIMA AKIYOSHI
Equipe de Apoio

FRANCISLENE ALVARENGA DE SOUZA
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar